2022年6月脱水过滤除气装置采购项目招标时间延期说明

各投标单位：
[bookmark: _GoBack]2022年6月脱水过滤除气装置采购项目（HGCGD22085）因项目原因，开标时间延期至2022年7月7日上午9：30，请各投标单位准时投标。
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