关于2023年6月技改管件辅材公开招标采购项目推迟开标的公告


各投标单位：
     因公司原因，现决定将2023年6月技改管件辅材公开招标采购项目（HGJS-G2023027 ）推迟至2023年6月21日16:00开标，请各单位准时投标。
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